MULTI-FERMETURES
PÈRE & FILS

- PVC ALU BOIS HYBRIDE
- Fenêtres
- Volets roulants et battants
- Portes
- Stores et moustiquaires
- Portails et motorisations
- Pergolas Bioclimatique

- Rénovation ou neuf
- Facilités de paiement
- Devis gratuits *

Tél. 04.93.60.98.08
Mail : contact@multi-fermetures.fr
Site internet : www.multi-fermetures.fr

Devis N° 24/21/1121056
Le 27 mars 2024

MME M. DALMASSO
20 ALLEE DES FRAMBOISIERS
06580 PEGOMAS

Fournitures Livrées et Posées
Réf.Client : STORES ET VOLET ROULANT
Contact client, Mobile : 06 23 32 70 23 - Email : myriamdalmasso@sfr.fr
Votre contact : **GRITTI Nicolas (Tél.: 04 93 60 98 08 ou 06 01 28 62 46)**
Livraison à l'adresse de facturation

Suite à votre demande, veuillez trouver ci-joint notre meilleure OFFRE DE PRIX.

La présente offre est régie par les conditions générales de vente de notre société. Par son acceptation, le client les reconnait sans réserve.

Réf.	Libellé	Qté	Unité	PU Brut	Rem.	Total HT	T
	Terrasse						
	Store banne, modèle LOGGIA, manoeuvre par treuil **Largeur 3100 mm, Avancée 2000 mm** manivelle décrochable Fabrication Française ***Caractéristiques détaillées de ce produit :*** Pose face sans auvent Vue de l'extérieur Toile : Groupe A Acrylique Toile DICKSON orchestra 300g/m² 1234 RÉF Toile : Sienne Blue ORC 7109.170 Toile non soudée Coloris armature : Standard Coloris armature Blanc laqué RAL 9016 Sortie de treuil à l'avant du store Longueur de manivelle: En mm = 2000 Commande à gauche vue de l'extérieur 2 bras Lambrequin amovible : Toile groupe A Toile lamb. amov : Dickson orchestra 300g/m²: Hauteur lambrequin en mm = 250 1234 Forme lambrequin amovible : Droite (forme 1) Produit garantie 5 ans éco-participation Store extérieur banne						

D.S

MULTI FERMETURES PERE ET FILS SOLABAIE
06580 PEGOMAS

Devis N° 24/21/1121056
Le 27 mars 2024

MME M. DALMASSO
20 ALLEE DES FRAMBOISIERS
06580 PEGOMAS

Réf.	Libellé	Qté	Unité	PU Brut	Rem.	Total HT	T
	SOUS-TOTAL : Store banne, modèle LOGGIA, manoeuvre par treuil	1	U	1 419,39	24	1 079,08	6
	Store fenêtre à conducteur-coulisses, manoeuvre par treuil **Largeur 1800 mm, Hauteur 2486 mm** Store avec support de pose universel en aluminium laqué, tube d'enroulement de 40 mm rainuré Fabrication Française ***Caractéristiques détaillées de ce produit :*** Fixation plafond Pose extérieure Vue de l'extérieur Toile : Groupe A Acrylique Toile DICKSON orchestra 300g/m² 1234 Réf Toile : Sienne Blue ORC 7109 170 Toile non soudée Coloris armature : Standard Coloris armature Blanc laqué RAL 9016 Treuil avec fin de course: Longueur de manivelle en mm = 2000 Sortie de treuil standard Commande à ~~gauche~~ vue de l'extérieur Droite Manivelle décrochable aimantée Enroulement intérieur Guidage par conducteur (câble acier gainé) Produit garantie 5 ans éco-participation Autre store extérieur et intérieur						
	SOUS-TOTAL : Store fenêtre à conducteur-coulisses, manoeuvre par treuil	1	U	799,00	24	607,43	6
	Sans repère **Gestion, évacuation et traitement des déchets de chantier** Comprend la main d'oeuvre liée à la dépose et au tri, le transport des déchets de chantier vers un ou plusieurs points de collecte (voir ci-dessous) et les coûts de traitement. Les coûts et frais prévus au présent devis sont des estimations, susceptibles d'être revues en fonction de la quantité réelle et de la nature des déchets constatées en fin de chantier. ***Caractéristiques détaillées de ce produit :*** Volume estimé (M3) : 0.5 Déchets non dangereux Bois Cartouches non dangereuses Emballages Coût estimé						
	SOUS-TOTAL : Gestion, évacuation et traitement des déchets de chantier	1		17,00		17,00	6

D.5

MULTI FERMETURES PERE ET FILS SOLABAIE
06580 PEGOMAS

Devis N° 24/21/1121056
Le 27 mars 2024

MME M. DALMASSO
20 ALLEE DES FRAMBOISIERS
06580 PEGOMAS

Réf.	Libellé	Qté	Unité	PU Brut	Rem.	Total HT	T

T	TVA	Montant HT	Montant TVA
6	10,00	2 248,51	224,85

MONTANT HT (HORS MO)	1 702,98 €
MAIN D'OEUVRE HT	525,00 €
ACCESSOIRES POSE	20,00 €
éco-part. PMCB	0,53 €
MONTANT TOTAL HT	2 248,51 €
MONTANT TVA	224,85 €

Mode de règlement : 40% A LA COMMANDE, 40% à la livraison et solde PAR CHEQUE fin de chantier
Montant à régler à la commande : 989,34 €
Montant à régler à la livraison : 989,34 €
Solde restant à régler : 494,68 €
Date de la visite préalable : 26/03/2024
Entreprise qualifiée RGE Qualibat 3511 mention efficacité énergétique N° EE80888

MONTANT TOTAL TTC : 2 473,36 €
Dont éco-participation 0,58 €

Garantie RC Construction En France
Garantie RC décennale En France
L'auxiliaire : 50, cours Franklin Rousevelt BP 6402 69413 Lyon Cedex

SMED - Déchèterie de Pégomas - Route de la Fènerie - 06580 Pégomas

Visuels non contractuels
Date limite de l'offre : 05/04/2024
Signature précédée de la mention " Lu et approuvé. Devis reçu avant exécution des travaux, bon pour accord"

*Nos devis sont gratuits sauf ceux nécessitant une étude d'ingénieur (ex : béton) ceci étant précisé avant étude.
**Votre instalation éléctrique doit être conforme à la norme NFC 15-100
***Ces matériaux ont été posés en remplacement d'un simple vitrage par du double ou triple vitrage
**** Si vous souhaitez effectuer le solde de la facture par virement, **celui ci doit être effectué au minium 48h avant le jour d'intervention**. Si ce n'est pas le cas, l'intervention pourra être reportée ou un règlement par chèque sera **obligatoirement remis** à l'équipe de pose à la fin de chantier.

IBAN :FR76 3000 4021 7600 0100 3551 627
BIC : BNPAFRPPXXX

3/4/2024
Bon Pour accord